宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術製作及設置契約

立契約人宜蘭縣立頭城國民中學（以下簡稱甲方）委託許維忠先生（以下簡稱乙方）設置宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術案，經雙方同意簽訂本契約之各項條款如后，其條款如下：

壹、公共藝術設置案名稱：宜蘭縣立頭城國民中學公共藝術設置案。

貳、服務工作內容成果

第一條  工作內容：依所提之設置計畫製作及裝置本件公共藝術作品。

第二條  作品名稱：源。
第三條  作品地點：宜蘭縣頭城鎮復興路一四五號。
第四條  契約總價：經議定為新台幣壹佰參拾貳萬元整

（一）本合約總價以新台幣計，不隨物價指數及匯率調整。

（二）中華民國以外其他國家地區之稅捐、規費或關稅，由乙方自行負擔。

（三）乙方應按決標總價一式承包：本價金即「公共藝術品設置費」，含規劃設計費及智慧財產權讓與價金、製作安裝、材料、工具、照明、臨時用水用電、運輸、旅運膳宿、安全衛生及環境維護、承商利稅、保險及管理費、「藝術品設置計畫」等報告書編印及其他一切為完成作品製作之所有費用，另無其它給付。

第五條  合約範圍

（一）本合約包括：合約條文、公開徵選簡章、公共藝術設置完成成果資料、施工圖說、工程估價單、單價分析表及公共藝術設置案進度表等文件及圖表附件。乙方應依藝術品設置計畫負責施工並提供甲方藝術方面的服務。施工圖樣若與藝術品設置計畫不符時，應以施工圖樣為準。本合約暨附件均屬本合約之一部分有同等約束力。
（二）甲方對乙方所屬之經紀人、簽約畫廊或代理人並無合約關係。

（三）「公共藝術設置完成成果資料」：
1.藝術品設置計畫。包括藝術品名稱、完成日期、作者、材質、完成作品的尺寸及重量、管理維護計畫，並附作品設置完成照片及其他相關資料。

2.藝術品製作及工地施工設置等過程之照片或紀錄片等資料。

3.一式二十份。

參、合約期限及工作進度

第六條  合約期間

本合約期間自簽訂之日起至本案藝術品設置完成且「公共藝術設置完成報告書」經甲方核可並報請主管機關備查完成後之日止。

第七條  工作進度

（一）自九十三年四月二十一日簽約生效日起，乙方於甲方通知開工後即開始執行。全部公共藝術設置案及「公共藝術設置完成成果資料」須於簽約日起一百五十個日曆天內完成，非經甲方核准不得延長。（日曆天包含星期六、星期日、國定假日、選舉投票日、彈性放假日、民俗節日及其他休息日。）

（二）若因不可抗力之因素，或其他不能歸究乙方之責任導致公共藝術設置案進度受影響時，經甲乙雙方會同或至現場勘驗屬實後，照實際日數核算延長公共藝術設置案期限。

第八條  付款辦法

（一）第一期款：為契約總價百分之二十，計新台幣貳拾陸萬肆仟元整。於本契約簽訂及乙方提送計畫書後撥付。
（二）第二期款：為契約總價百分之三十，計新台幣參拾玖萬陸仟元整。乙方依計畫書所提出之施工進度達百分之三十五以上，辦理第一次勘驗，若甲方不克至現場勘驗，乙方應提送照片、錄影帶等相關資料，經甲方核可後即可申請撥付。

（三）第三期款：為契約總價百分之三十，計新台幣參拾玖萬陸仟元整。乙方依計畫書所提出之施工進度達百分之七十以上，辦理第二次勘驗，若甲方不克至現場勘驗，乙方應提送照片、錄影帶等相關資料，經甲方核可後即可申請撥付。

（四）第四期款：為契約總價百分之二十，計新台幣貳拾陸萬肆仟元整。藝術品設置完成後，由甲方驗收通過，並提交「公共藝術設置完成成果資料」經甲方審查完成，保留契約總價百分之五（計新台幣陸萬陸仟元整）之保固金後，經甲方同意，結清尾款。

（五）各期工作完成經甲方核定通知後，乙方即可開立收據請款，甲方應於收到收據後十五日內撥付款項於乙方。

第九條  原創性保證

（一）乙方應保證本契約完成之公共藝術作品為其獨創或具有原創之成果，且尚未在國內外發表。乙方同時保證，除非另有約定，本作品是唯一版本，無侵害他人著作權之情事，否則乙方須負全部賠償責任。惟乙方得經甲方同意後授權利用本著作，由甲乙雙方另行約定。乙方若未事先取得甲方書面同意，不得販售或複製本作品。

（二）乙方同意其創意與技術是本合約之基本要素。在未取得甲方同意下，乙方不得將本作品具藝術性或設計性之內容讓渡給第三者。

第十條  變更設計

（一）乙方應依本合約及附件規定製作及設置藝術品，如施工上遭逢本合約內之設計、材質或施工方式無法適用而需變更者，得重新評估並徵得甲方及本案評審委員會同意，始得予以變更。乙方之作品經甲方認定有安全顧慮者，則應無償修正。

（二）乙方變更作品以二次為限，並於進度百分之七十以前以書面提出。此變更提案乙方不得要求延長工作天數及增加費用。

（三）甲方得以在本案執行委員會同意後，以書面通知要求修改、變更乙方已完成之工作，但仍維持契約之效力。新增或減少之工作，在不影響原契約效力下，應由雙方協議決定其增加或減少給付，以及工作進度之調整。

第十一條  著作財產權

（一）依本合約完成之標的物（公共藝術作品及相關資料），以乙方為著作權人，享有著作人格權及著作財產權，其著作財產權於著作完成同時讓與甲方，乙方並承諾對甲方不行使著作人格權。

（二）乙方並同意甲方於該作品之著作財產權存續期間內，享有著作財產權並得授權他人有在任何地點、任何時間以任何方式利用該著作之權利。乙方不得撤銷此項授權，且甲方不須因此支付任何費用。

（三）本契約標的物之著作財產權讓與價金含於契約總價內。

（四）乙方如為公司、團體應保證對於其職員職務上完成之創作，應依著作權法第十一條但書規定，與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。
（五）乙方為本契約委託創作之執行者，對於本契約完成之公共藝術品，如有他人指甲方侵害著作權之情形時，乙方有協助甲方訴訟之義務，即配合所有進行中或訴訟外之相關資料取得與處理。

（六）甲方於作品設置完成並驗收通過後五年內不得移動作品。若遇特殊情況或五年期滿後，甲方得於知會乙方並經審議程序（主管機關公共藝術審議委員會）通過，逕為移動作品，乙方不得異議或有任何要求。

（七）若甲方因特殊情況欲移除作品時，乙方有權優先購回。
第十二條  保險
（一）乙方應依規定自費投保各項保險（含財產損失險、營造綜合保險（包括第三人意外責任險）、僱主責任險及專業責任險、安裝綜合險（包括第三人意外責任險）、營建機具綜合保險及運輸險等），保期延續至甲方簽發驗收合格通知日止。乙方應於甲方簽發開工通知之開工日前，將與本契約相符之各項保單正本及保險費收據副本送交甲方認可並收執。

（二）乙方如未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

（三）乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

（四）投保保險之所需費用已包含於契約總價，不另給付。

第十三條  契約之轉讓

乙方不得將契約之部份或全部轉讓予他人。但公司合併、銀行或保證公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓之必要，經由方書面同意者，不在此項。

第十四條  許可文件之取得

工程所需材料之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬甲方取得者，得由乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。

第十五條  作品裝置要項

（一）工地管理及工地安全

1.施工期間，乙方應遵照「勞工安全衛生法」、「營造安全衛生設施標準」等有關法令規章等規定維護工地安全、衛生、環境保護與清潔。

2.乙方應負責一切作業、四週建物及公眾之安全，並應裝置安全設備和明顯之警示標誌，若有任何損害之情事，概由乙方負責。

3.作品裝置地點屬甲方所有時，乙方應於每日下工後清理工地，並於施工時保持進出口、通道與防火巷的暢通，以利甲方日常業務運作及確保公眾安全。

4.乙方應於竣工時，清理工地廢料、未用材料、雜物及移除臨時設備、機具、棚架等。

5.有關工地安全衛生設施及環境保護、清潔等費用已包括在本合約公共藝術設置案總價內。
（二）監工及施工管理：
1.乙方須派人監工並負責工地管理，如有任何糾紛或違約行為，概由乙方負完成責任。如遇傷亡或其他意外情事，應由乙方自行處理，如因致甲方或第三者發生損害，應由乙方負賠償責任。

2.甲方得指派專人負責監督乙方施工，如發現乙方工作人員不適任，得隨時通知乙方更換之，乙方不得藉故拖延或表示異議。

3.如有施工草率、材料窳劣、不合規定等情事者，甲方得通知乙方限期拆除重做或為必要之行為，對此支出費用概由乙方負擔。

（三）施工配合

1.施工期間，甲乙雙方應互相配合、協調，以利施工進行。

2.乙方施工前應與甲方協商，如有損壞既有設施之情事，乙方應無條件回復原狀，並負擔因此所受之損害，乙方經通知未於規定期限內完成者，甲方得逕由契約總價中扣抵，乙方不得異議。

3.作品裝置施工時所需之供水、供電系統及環境清潔等，乙方需與甲方協議取得，並由乙方自行負擔費用。唯接電費及外線補助費由主辦單位憑據繳付。

4.契約標的物與原結構間之收邊，應由甲乙雙方依合約附件內容施作。

（四）工程保管

在工程未經驗收合格以前，所有已完成工程及到場材料之保管，由甲乙雙方協議定之。

第十六條  驗收：
（一）乙方應於公共藝術設置案完竣後，以書面報請甲方辦理驗收作業。甲方應於十五日內函覆或會同乙方勘驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。
（二）驗收時，如發現乙方所作公共藝術設置案與設計圖、說明書及甲方正式通知文件有不符或不合格之處，應由乙方在甲方指定期限內修正或重作完妥，再行檢驗。倘乙方未在指定期限內修正或重作完妥，則其超過之日數應按照本合約逾期賠償之規定辦理，必要時甲方得代為辦理，其費用概由乙方負擔並不得提出異議或任何要求。

（三）作品設置完成並經甲方驗收合格後一年期間，乙方應就作品製作材質與技術方面，提供品質與服務的保證。
第十七條  逾期責任：

（一）乙方未能按規定工期完工時，除不可歸責於乙方或不可抗力情事外（則乙方應於竣工期限前，以書面向甲方要求展期），每逾一日應按合約總價千分之一計繳逾期賠償。
（二）逾期賠償累計最高金額以契約總價百分之五為上限。該項罰款由甲方就應付工程款內扣除，如尚有不足得向乙方追繳之。甲方並得依本契約規定終止本合約之一部分或全部工作，乙方不得異議。
第十八條  保固：

（一）保固期限：本公共藝術設置案自正式驗收合格之日起，由乙方負責保固一年，至甲方簽發保固合格通知日止。

（二）在保固期內，除不可抗力因素所造成的損壞外，餘因乙方施工不良、或使用材質不佳，而有損壞者，乙方應依照本契約施工圖樣在甲方規定期限內無條件修復。如延遲不修復，甲方得動用工程保固金代為修復。

（三）保固保證金

1.公共藝術設置案經正式驗收辦理竣工計價時，甲方應於給付乙方之第四期款內，扣存實作公共藝術設置案總價百分之五，計新台幣陸萬陸仟元整，為保固保證金。保證於保固期間能按甲方之要求辦理乙方責任之修復工作。保固保證金之退還由甲方簽發保固合格通知後，由乙方提出申請，經甲方審核確認並視動用情形無息發還。

2.若乙方於保固期限內未能案甲方之要求，辦理乙方責任之修復工作時，乙方及保證人同意即由甲方處理該項金額，無需經法律或行政程序，乙方及保證人亦絕不提出任何異議，亦無民法第七百四十五條之權利。

3.上述保證金應由財政部登記有案之本國公、民營行庫出具書面保證，或提供等值政府發行之無記名公債，或辦妥質押並蓋妥印鑑之銀行一般定期存單（不包括可轉讓之定期存單及產物保險公司之公共藝術設置案履約保證保單）換抵。

第十九條  本契約包括下列各項文件，優先順序如下：

契約書主文。

設置計畫書（本契約主要附件）。

招標投標及契約文件

初、決選記錄

鑑價紀錄。

徵選、招標公告。

公開徵選簡章。

公共藝術設置辦法。

第二十條  一般規定
（一）本合約採中文或中英文並備，凡以中英文並備者以中文為主。

（二）正式書面通知：在本合約內雙方之間一切文件均以掛號郵件或簽收投遞方式處理。

（三）不可抗力情事

1.因不可抗力情事，乙方(個人或小組)人員暫時不能履行合約規定之任務與責任時，乙方應將此不可抗力情事，儘速通知甲方，在上述不可抗力情事存續期間，訂約雙方俱不負因不可抗力情事而延擱之任何作業時間，惟原因消失後乙方應即恢復作業，不得藉故拖延。

2.若因不可抗力情事而致合約規定之全部或部分受停頓達六十天以上，而其情況又不足以考慮終止合約時，訂約雙方同意協議以合理公平方式修訂合約。

（四）爭議之解決：
1.如執行合約而引起爭議由雙方協議之，若未能達成協議得依政府採購法提出異議與申訴。若依中華民國仲裁法提出仲裁，應在主辦單位所在地提出。仲裁之決定應為最後定論且據以結束雙方之爭議。

2.在仲裁期間除非甲方特別提出須予擱置之工作項目應留待裁定後辦理外，本合約之其他作業及付款仍應繼續進行。

3.本契約書所發生之法律事件，以中華民國法律為準據法，雙方同意以台灣宜蘭地方法院為第一審管轄法院，並適用中華民國法律。

（五）契約之修訂與補充

除契約內另有訂定者外，任何合約之實質變更或修改須經甲乙雙方書面同意進行。

（六）契約時效

本契約於完成簽約之日生效，除非契約內另訂有提早終止之條款或經訂約雙方同意修訂者外，契約之效力直至乙方全部規定工作完成，甲方簽發保固合格通知並結清契約總價為止。

（七）契約之終止或解除

1.甲方因政策變更，若乙方繼續履約反而不符公共利益者，甲方得簽報上級機關核准後終止全部或部份契約。如甲方在非歸責乙方之事由下終止本合約，乙方得依公共藝術設置案進度所支付費用提出賠償，以彌補此舉對乙方造成的損害。乙方得提出已施作部份所生費用經甲方審核後再行支付。

2.乙方有下列情事之一時，甲方得經限期催告後終止或解除本契約：

（1）乙方違反契約規定或甲方預見乙方未能於竣工期限完工者，或無正當理由放棄或拒絕從事部分或全部工作，經甲方認其不能履行契約責任時。

（2）乙方經宣告破產或重整，或無力支付而致其資產或財產經指定讓與第三人接管，或主動或被動進入破產法之程序，或進入重組或重整程序者。

第二十一條  本契約經雙方簽署加蓋印信後生效，正本乙式兩份由甲乙雙方各執乙份為憑。副本捌份，分存甲方陸份，乙方貳份，以資信守。如有誤繕缺頁，悉以正本為準。契約正本之印花由甲乙雙方各自貼銷。契約之製作及費用由甲方負擔。
立合約人

甲　　  方︰宜蘭縣立頭城國民中學

法定代理人︰林  志  全
地　　  址︰宜蘭縣頭城鎮復興路145號
電      話：（03）9771002

乙　　  方︰許  維  忠

戶籍地址︰宜蘭縣頭城鎮宜三路一段68巷7號
連絡電話：（03）9777985

中華民國九十三年四月二十一日



















