統包工程採最有利標決標案例－ 宜蘭縣凱旋國民小學  『3.67kwp併聯型太陽光電發電系統設置』工程評選補充須知

壹、總則：

1、 本須知為本工程採購須知之一部分，投標廠商應確實遵照辦理，本須知未盡事宜以投標須知及政府採購法為準。

2、 本案係採最有利標決標，依政府採購法第五十二條、第五十六條及最有利標評選辦法訂定，採序位法評定最有利標。

3、 本次招標以本評選補充須知「貳、評選項目」所列各項目綜合考量評選，投標廠商投標前應詳細瞭解現場情形與工程特性，提出合理標價及所要求之服務建議書以供評選。

四、評選作業分資格標審查及服務建議書評選：

(一)資格標審查：廠商基本資格審查，資格不符廠商不得參加服務建議

書評選。

(二)服務建議書評選（含簡報與詢答）：資格標審查合格之廠商依通知，

逐一列席簡報與詢答。並由評選委員依評選項目於簡報與詢答後評

選最有利標之廠商。決標結果除依規定上網公告外，並於三十日內

以書面通知各投標廠商。

五、工程補充說明及規定：

(1) 本工程統包範圍為行政樓三樓通廊太陽光電模組（兼具發電、雨遮、防曬功能），展藝館生態池旁太陽光電發電系統設置，監測系統，解說看板，生態池太陽光電版含噴水馬達，光電發電教學教具等整體規劃、設計及施工。

(2) 本工程規劃、設計及施工，須審慎考量如何與市電併聯，且不能產生衝突情形。

(3) 規劃、設計及施工作業須遵循目前建管及消防等相關法令辦理。

(4) 本工程所使用材料設備規格有CNS標準者，依其規定，其餘應依政府採購法第二十六條及其注意事項辦理：

１、防雷措施，最大耐風力有證明文件附證明文件。

２、提交各項設備：光電組列、直流接線箱與保護元件、變流器、變壓器、交流配電盤與保護元件、LCD、噴水馬達等出廠證明文件。

３、不銹鋼建材皆須符合SUS304標準，並附證明文件。

(5) 得標廠商之設計應經業主核定，必要時，業主得召集會議審查修正之，其修正如屬增加招標文件以外之項目，得經雙方協議增加必要之費用；如屬招標文件以內者，得標廠商不得要求加價。圖說經核定後，廠商始得據以施工。

(6) 設計結果不符契約規定或無法依業主之檢討修正者，業主得終止或解除契約。

(7) 得標廠商之設計，其智慧財產權歸屬於業主，侵害第三人合法權益時，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

貳、評選項目：

一、廠商組織及經驗、實績：

(一) 擔任此項業務之建築師、專任技術人員等之資格、證照。
(二) 過去履約經驗或實績，須附採購機關或機構出具之完工證明及完工後使用滿意情形證明。施工階段如有逾期或扣款情形亦須載明。
二、規劃設計：

(一)規劃設計構想(包括線路規劃、美觀質感、整體完整性等)。

(二)設計內容（包括設計圖說之完整性、設備及材料廠牌、品質、規格、尺寸、數量；各項設備及材料廠牌限報一種）。

三、價格完整性及合理性分析：含本案工程估價詳細分析及單價分析表；投標廠商自行施工項目與分包商施工項目請分別註記清楚，並附設備完工後使用壽命期間內維持正常運作所需零配件名稱、數量及價格清單。

四、施工及品管計畫：

(一)施工計畫（須考量安全衛生維護、施工動線安排及不影響學校運作）。

(二)施工品質及材料之管控。

(三)施工界面之整合。
（四）設備保固期及期間內執行保養維護計畫（含保養週期、頻率、零配件更換）。
五、規劃、設計及施工進度：含業主之審查及取得相關證照之合理時間。

六、其他創意設計事項：光電教學教具之設計與提供。 
參、本工程採序位法評定最有利標，綜合考量廠商之整體表現，以序位第一，且經評選委員會出席委員過半數同意者，為最有利標之得標廠商。評選平均分數低於70分者不得為最有利標之得標廠商。
肆、評選資料之提出：

廠商應就「貳、評選項目」所要求提出之資料彙整為服務建議書。

設計圖至少含平面、立面圖。

文件數量：服務建議書一式六份，隨其他投標文件依規定時間地點寄(送)達。份數不足而影響評選結果者，廠商自行負責。

伍、廠商簡報程序：

一、廠商簡報時間以十分鐘為限，詢答時間以十分鐘為原則；確實詢答時間得由評選委員會視情況決定之。

二、評選委員針對投標廠商提供之服務建議書提出詢問，投標廠商須針對委員提問進行答詢。

三、投標廠商於簡報時應派本計畫之專任工作人員出席詢答，列席人員不得超過二人，所有參與人員應攜帶身分證備查。

四、簡報之先後順序，按招標機關編列收訖徵選文件之外標封編列序號為準；若遇無效標者，依序遞補。廠商簡報時，其他廠商應先行退場。

五、廠商如遲到，應於最後一位再作簡報與詢答。若在場參加之廠商全部完成簡報與詢答後仍未到達者，視同放棄簡報及詢答機會，由委員逕依服務建議書評分。

六、簡報所需設備，招標機關可提供其現有之螢幕及單槍投影機（廠商亦可自備），其他設備由投標廠商自行攜帶準備。

七、廠商得於簡報當場提出簡報資料，但不得增補或變更服務建議書所載內容。

八、凡被聘請為評選委員者，不得參加投標廠商之工作成員或顧問，亦不得參加投標或協助廠商投標。

九、得標廠商所提服務建議書及詢答之承諾，為合約之一部分。
陸、權重表：各評選項目之權重詳附件「3.67kwp併聯型太陽光電發電系統設置工程評選項目權重表」。
附件一

3.67kwp併聯型太陽光電發電系統設置工程評選項目權重表
	項次
	評        審        項        目

	
	項       目
	內      容
	權重

	壹
	廠商組織  及經驗實績
	專業證照人員：建築師設計執照、具太陽光電發電相關證照或證書。
	5%

	
	
	經驗實績：最近五年承包公私立學校或機關光電發電系統-以簽訂合約為依據（承包私人單位需經法院公證）
	5%

	貳
	規劃設計
	線路規劃：線路安全性、接點方式、防止漏電裝置、避雷設施
	5%

	
	
	美觀質感：通廊雨遮、遮陽措施，標示板版面、LCD版面規劃
	5%

	
	
	整體設計是否可行並確實依招標文件規劃
	6%

	
	
	光電模組設計總輸出功率：

行政樓三樓（≧3.67kWp）＋展藝館生態池

光電模組設計最大耐風力
	9%

	
	
	支撐架設計：防繡蝕、支撐力、耐震力、最大耐風力
	6%

	
	
	監測展示系統：LCD尺寸（32吋以上）、解析度、亮度、網路監看功能
	6%

	
	
	噴水馬達設計：馬達規格（直或交流，馬力）
	3%

	參
	價格完整性合理性分析
	後續擴充單價及保固後維修價格分析
	10%

	肆
	施工及品管計畫
	安全設施、人員保險
	10%

	伍
	規劃設計及施工進度
	施工進度表符合決標後75個日曆天完工得5分，每提前5天加1分，最高10分。
	10%

	陸
	其他創意設計事項
	創意教學教具項目、創意教學教具數量足夠學生（32人）使用
	10%
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