
宜蘭縣凱旋國民小學

 財務採購合約書
	校    別
	宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學

	工程名稱
	改善教學環境設備－戶外遊戲器材採購案 

	工程地點
	宜蘭縣宜蘭市凱旋路130號

	承攬廠商
	

	合約總價
	新台幣肆拾伍萬元整

	訂約日期
	年  月  日

	工程期限
	全部工程限於得標日起三十個日曆天內(含國定及例假日)完工


              宜蘭縣凱旋國民小學     「以下簡稱甲方」
立合約人：                                      
       「以下簡稱乙方」
經雙方同意訂立本合約其條款如下：

第1條 契約文件及效力

1、 契約本文及附件皆屬契約文件包括：

附件含招標、投標、決標等文件及其變更或補充文件。
依契約所提出之履約文件或資料。
2、 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

3、 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方廠商於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依政府採購法之規定處理。
4、 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。

5、 前款無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的更正之。
6、 契約正本二份，甲方及乙方各執一份，副本四份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
第2條 工作內容：
1、 乙方應從事基本條件及需求之調查與整理。詳細查勘地形地貌狀況、現有設施、基地範圍等。

2、 完成安裝並測試，項目包括：招標文件、規劃書及議約內容。
3、 1.甲方於招標時所提之遊戲設施安裝規格及項目及數量。
          2.遊戲設施基本固定。本案基地為草皮，安裝腳座必須以水泥基座固定。週遭設置細沙防護欄設施30公分，地面上10公分，地面下20公分，得標廠商不得以任何理由以”擺放”遊戲器材視為完工狀態。拆除、安裝及固定等一切費用皆包含於契約價金內，廠商不得以任何理由要求額外加價。
第3條 契約價金之給付：俟標的之遊戲器材安裝完成，並辦理正式驗收後，繳交保固保證金後，辦理支付總合約款。
1、 乙方請領契約價金時應提出統一發票。乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為準。

2、 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

第4條 契約價金之調整
1、 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

2、 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。
3、 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
政府法令之新增或變更。
稅捐或規費之新增或變更。
政府管制費率之變更。
前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。
其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
第5條 契約價金之給付條件

1、 契約依下列規定辦理付款：
2、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之二十以上者。
履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
乙方依採購法第九十八條之規定應繳納代金而未繳納者。

其他違約情形。
3、 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

4、 乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為準。

5、 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用殘障人士及原住民人數，各應達國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。雇用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣市勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金，並不得雇用外籍勞工取代雇用不足額部分。員工人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。

6、 契約價金總額，除契約另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

7、 乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。

8、 分包契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(繳納代金除外)或與甲方另行議定。

第6條 稅捐
1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。

2、 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。

3、 外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

4、 履約期限：(期限以得標廠商應於得標廠商於得標日後30日內(含國定民俗例假日)交貨完成，承包廠商應依規定期限交貨，否則每逾一日則按合約總價款千分之一計算逾期罰款。

5、 履約期限延期：
契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於乙方，由乙方於原因發生之日起十日內提出書面申請向甲方申請展延履約期限，得由雙方另行協議完成期限，不計算逾期違約金。
１、發生不可抗力之事故。
２、甲方要求全部或部分暫停履約。
３、因辦理契約變更或增加履約標的數量。
４、甲方應辦事項未及時辦妥。
５、由甲方自辦或甲方之其他廠商承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
６、其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

７、其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計。
6、 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應原因發生之日起十日內向甲方提出書面報告。
7、 期日：
履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
各階段履約工作成果乙方應於限期內完成，並應於各階段履約期間之末日前以正式公文書送達甲方場所。履約期間之末日以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之；以郵遞送達甲方者，以寄發當日郵戳為履約期間之末日。

第7條 履約管理
1、 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商承包時，乙方有與其他乙方互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。受損之一方應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。

2、 契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由乙方自備。

3、 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

4、 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

5、 乙方對於所編之預算書應負保密之責任，乙方未經甲方同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

6、 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

7、 乙方及乙方所有與本合約有關人員，除辦理本工程外，不得以本工程或其任何部份之資料，對外宣佈或透露，但已經甲方公布或解密者不在此限，乙方亦不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動，亦不得向與本工程有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益。

8、 轉包及分包：

1. 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2. 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

3. 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

5. 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約，並得要求損害賠償。

6. 前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

7. 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。

9、 乙方應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

10、 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

11、 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。終止或解除契約，並得請求損害賠償。通知乙方暫停履約。
12、 甲方將其所有之財物交付乙方處理、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。並於合約完成、終止或解除時全數交還甲方

13、 履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。

14、 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。

15、 與本契約有關之證照，依法規應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由甲方負擔。

16、 履約標的品管
17、 甲方得隨時洽詢乙方有關委託業務之處理狀況，並得要求乙方提出工作進度及說明，每一審查階段乙方應配合甲方提出簡報。甲方對乙方提出之成果有審核權，如需修改時甲方得於規劃會議或規劃報告或設計階段中表示意見，乙方應充份參照甲方意見辦理，並於甲方要求規定期限內修正至完成審核工作為止。

18、 乙方在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制。
19、 甲方對於履約標的之審查、查驗，不解除乙方依契約應負之責任。

20、 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方認可後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。

21、 契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
22、 契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由甲方提出申請者外，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。
23、 廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
24、 審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善或改正。

25、 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。
26、 甲方就乙方履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
27、 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

第十條 遲延履約
一、期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完成，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。

二、前款扣抵方式，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方

    繳納。
三、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分  

    之二十為上限。
4、 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
履約人員遭殺害、傷害、擄或不法拘禁。
水、能源或原料中斷或管制供應。
核子反應、核子輻射或放射性污染。
政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
政府法令之新增或變更。
我國或外國政府之行為。
其他經甲方認定確屬不可抗力者。

5、 不可抗力發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響。

6、 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。
7、 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第十一條 權利及責任

一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。
二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一

    切法律責任。
三、乙方履約結果涉及智慧財產權者：

1. 甲方有權永久保存及無償使用，乙方放棄行使人格權。

2. 本案各項工程規劃設計原圖及各項書表暨報告圖說、資料原稿、電腦資料等，應於各階段成果經甲方確認後提供機關保管，且除專利者外，全部歸甲方所有，但乙方得製作第二原稿作為存証資料，並得列於廠商簡介中。

3. 依本合約完成之著作，以乙方（即受託人）為著作人，其著作財產權於著作完成同時讓與甲方，乙方並承諾不行使其著作人格權，乙方應保證對於其職員職務上完成之著作，應依著作權法第十一條第一項但書規定，與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。

4. 除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。其他可歸責於受託人之損害。
5. 乙方履約有瑕疵時，應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後一年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

第十二條 契約變更及轉讓
1、 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。
2、 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。

3、 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

4、 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

5、 乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

第十三條 契約終止解除及暫停執行
一、乙方履約，有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部份或全部，且不補償乙方因
此所生之損失：
違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。
違反不得轉包之規定者。
乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判決有罪確定者。
因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
無正當理由而不履行契約者。
審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
乙方未依契約規定履約，或自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

設計內容違反有關建築法令、公用事業供電、供水之規章、公認之學理及工程慣例或未依規定於期限內完成工作，經通知修正逾越三十日仍不辦理者。

契約規定之其他情形。

二、終止契約，得為一部或全部。

三、甲方未依第一款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

四、契約經依第一款規定終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用，由乙方負擔。
五、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級甲方核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所生之損失。

6、 依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

繼續予以完成，依契約價金給付。
停止製造、供應或施作。其服務費用按巳發生之製造、供應或施作工作量比例計付酬金。

7、 甲方於通知終止契約之日起一年內如需恢復辦理本工程，得繼續委託乙方，乙方應依本契約約定條款繼續辦理委託事宜。

8、 乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執    

行，至情況改善後方准恢復履約。
9、 有前款情形者，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
10、 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，其服  

務費用之給付按已完成之工作數量比例核計服務費用。但暫停執行期間累計逾一年者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
11、 前款暫停執行，甲方應視情形，酌予延長履約期限。

12、 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。

13、 違反前款規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。
第十四條 爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議未能達成協議者，得以下列方式處理之：

依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

依政府採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

提起民事訴訟。

依其他法律申請調解。

依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、履約爭議發生後，履約事項之處理如下：

與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意者不在此限。

乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

三、契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
第十五條 附則

1、 本契約書自簽定日起生效，致全部工程竣工驗收結算並付清總契約價金後失效。

二、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
三、乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
四、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

五、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

六、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

七、本契約未載明之事項，依政府採購相關法令。

八、本設施保固期限三年。(從驗收合格日當日起算)

立合約書人

      甲  方：宜蘭縣凱旋國民小學

      代表人：李定國
      地  址：宜蘭縣宜蘭市凱旋路一三○號

      乙  方：

      負責人：

      地  址： 

中華民國九十八年 月 日
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